

Kraków, dnia 16.07.2018 r.

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
(Zamawiający)
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel.: 12 421 34 55, faks: 12 421 34 66
e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl
www.cmp.krakow.pl

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA PRZEPROWADZONEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w ramach projektu pod tytułem ‘Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o. o.’
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego

NR PROJEKTU: RPMP.09.02.01-12-0006/18

Przedmiot zamówienia publicznego:

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na pracach dostosowawczych pomieszczeń placówki DDOM w budynku przychodni Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o. przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o. o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejszym informuje o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2018:

Wybrano ofertę firmy: **‘ATEST’ Bogusław Włoch, Paweł Włoch, ul. Cystersów 21, 31-553**

Kraków, która uzyskała najwyższą ilość punktów i nie podlega odrzuceniu, zaś wybrany

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Oferta wpłynęła dnia 13.07.2018 r., tj. w wymaganym terminie.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	KRYTERIUM NR 1	KRYTERIUM NR 2	KRYTERIUM NR 3	ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
		Cena	Termin realizacji	Gwarancja jakości i rękojmia za wady	
		Liczba punktów	Liczba punktów	Liczba punktów	
1.	„ATEST” B. Włoch, P. Włoch, ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków	227 523,89 zł	30.09.2018 r.	40 miesięcy	80
		70	0	10	
2.	-	-	-	-	-
		-	-	-	

3.	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---

Informacja o ofertach odrzuconych:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Uzasadnienie
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-

Jolanta Wójcicka

 (Jolanta Wójcicka – Kierownik Projektu)